Obec Hlízov

IČO 00 640 336
285 32 Hlízov 164
TELEFON (+420) 327 571 971

DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O DOTACI

Stavba	**Údržba a obnova hřbitovních staveb - 5 stavebních objektů**
Investor	Obec Hlízov 285 32 Hlízov 164
Objednatel	Obec Hlízov 285 32 Hlízov 164
Místo stavby	**parc.č.: 1152, k.ú.: Hlízov, číslo LV 10001**
Část projektu	
Díl projektu	
Provozní celek **Provozní soubor** **Dílčí provozní soubor**	
Ucelená část stavby **Stavební objekt** **Dílčí stavební objekt**	
Číslo zakázky	**17001**

P.č.	Datum	Název revize	Navrhl	Kontroloval	Schválil
3					
2					
1					
0	únor 2017	Základní vydání	Pavel Beran	Zina Urbanová	MVDr. Ant. Škarka

Revize

Počet vyhotovení				Datum:	Číslo svazku	Číslo sešitu
Č.k.	Komu	Č.k.	Komu	Únor 2017		
1	Mze ČR					
2	Mze ČR					
3	Obec Hlízov			Soubor:		
4	archiv					
Číslo kopie: 1		Archivní číslo dokumentace: 2017001			Revize: 0	

DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O DOTACI

Údržba a obnova hřbitovních staveb - 5 stavebních objektů (SO)

Seznam :

2017001	A,B	Průvodní a souhrnná technická zpráva
2017001	C.1	Situace širších vztahů
2017001	C.2	Situace
2017001	C.3	Celkový pohled
2017001	D.1.1 01	SO 01 Kaple
2017001	D.1.1 02	SO 02 Márnice
2017001	D.1.1 03	SO 03 Sklad
2017001	D.1.1 04	SO 04 Kolumbárium_1
2017001	D.1.1 05	SO 05 Kolumbárium_5
2017001	D.1.2	Položkový rozpočet - samostatně

Obec Hlízov

IČO 00 640 336
285 32 Hlízov 164
TELEFON (+420) 327 571 971

DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O DOTACI

Stavba	**Údržba a obnova hřbitovních staveb - 5 stavebních objektů**
Investor	Obec Hlízov 285 32 Hlízov 164
Objednatel	Obec Hlízov 285 32 Hlízov 164
Místo stavby	**parc.č.: 1152, k.ú.: Hlízov, číslo LV 10001**
Část projektu	**Průvodní a souhrnná technická zpráva**
Díl projektu	
Provozní celek **Provozní soubor** **Dílčí provozní soubor**	
Ucelená část stavby **Stavební objekt** **Dílčí stavební objekt**	
Číslo zakázky	**17001**

P.č.	Datum	Název revize	Navrhl	Kontroloval	Schválil
3					
2					
1					
0	únor 2017	Základní vydání	Pavel Beran	Zina Urbanová	MVDr. Ant. Škarka

Revize

Počet vyhotovení				Datum:	Číslo svazku	Číslo sešitu
Č.k.	Komu	Č.k.	Komu			
1	Mze ČR			Únor 2017	A, B	
2	Mze ČR					
3	Obec Hlízov			Soubor:		
4	archiv					

Číslo kopie:	Archivní číslo dokumentace:	Revize:
1	**2017001 – A, B**	**0**

1.Obsah

2.Identifikační údaje

3.Základní údaje charakterizující stavby

4.Přehled výchozích podkladů

5.Vliv stavby na okolní zástavbu a související investice

6.Termíny zahájení a dokončení stavby

7.Celkový náklad stavby

8.Stručný popis návrhu řešení, po provedeném stavebně - technickém průzkumu

9.Připojení na technickou infrastrukturu

10.Zhodnoceni kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí

2.Identifikační údaje

Žadatel o dotaci: Obec Hlízov, 285 32 Hlízov 164
IČO: 00 640 336

Zhotovitel návrhu řešení: Obec Hlízov

Předmět dotace: Údržba a obnova hřbitovních staveb - 5 stavebních objektů (SO)

Místo : parc.č.: 1152, k.ú.: Hlízov, číslo LV 10001
kraj Středočeský, okres Kutná Hora

3.Základní údaje charakterizující stavby

Jedná se o záměr provedení údržby a obnovy pěti hřbitovních objektů na hřbitově obce Hlízov, okres Kutná Hora. Jedná se o objekty vystavěné koncem 50.let 20 století. Do současné doby na nich nebyly provedeny skoro žádné udržovací práce.

Na objektech jsou patrné lokální degradace stavebních částí objektů – opadané či odfouklé omítky fasády a římsy, prasklá nebo zcela chybějící prejzová krytina, s tím související lokální poškození dřevěné konstrukce krovů, vypadané nebo vydrolené spárování kamenného soklu, poškozená vodorovná izolace proti zemní vlhkosti, rozklížené výplně otvorů, chybějící klempířské prvky okapu – shnilá okapní lať, zcela narušená omítka svislé části římsy, neuzavřený povrch předložených schodišť – mech, drobné trhliny, a další drobné závady.

Pro přehlednost jsou hřbitovní stavby rozděleny do 5 stavebních objektů, takto:

SO 01 Kaple
SO 02 Márnice
SO 03 Sklad
SO 04 Kolumbárium_1
SO 05 Kolumbárium_2

Oprava a obnova jednotlivých stavebních objektů (SO 01 až SO 05) se provede dodavatelsky. Prováděcí firmu určí veřejné výběrové řízení.

4.Přehled výchozích podkladů

Provedení zevrubné technické prohlídky jednotlivých objektů AO, pořízení fotodokumentace a provedení detailního technického měření.

5.Vliv stavby na okolní zástavbu a související investice

Není.

6.Termíny zahájení a dokončení stavby

Termín zahájení : určí výběrové řízení
Termín dokončení stavby : určí výběrové řízení

7.Celkový náklad stavby

Předpokládaný náklad je uveden v položkovém rozpočtu, svazek číslo 2017001.D.1.2 .

8. Stručný popis návrhu řešení, po provedeném stavebně - technickém průzkumu

Smyslem obnovy a údržby hřbitovních objektů je obnova vnější obálky jednotlivých objektů tak, aby co nejdéle odolávala zejména povětrnostním vlivů a dále provozu hřbitova.

Na jednotlivých objektech se předpokládá provést opravy omítek, jak na fasádách tak římsách, s novou vrchní nenasákavou vrstvou v barevném odstínu. Na střešní konstrukci se předpokládá provedení lokálních drobných oprav poškozených částí krovu, přeložení krytiny na námětku s novým okapem za pomoci nového laťování a klempířského prvku, přeložení na maltu nároží a vrcholů, mechanické očištění a očištění tlakovou vodou krytiny, lokální výměna poškozené a doplnění chybějící prejzové krytiny, provedení ochranného nátěrového systému na střešní krytinu. Na soklu a na předložených schodištích se provede jejich mechanické očištění a očištění tlakovou vodou, nové vyspárování a provedení bezbarvého hydrofobního, resp, uzavíracího nátěru. Dalšími pracemi na objektech je provedení nátěrového systému na výplních otvorů, na dřevěných a plechových částech. V objektech Kolumbárií se provedou drobné opravy vnitřních omítek s následnou výmalbou určenou do venkovního prostředí. Na Kapli budou obnoveny nátěry na zvoničce – římsa a plechová krytina. Podél obvodu každého objektu se provede odkopání zeminy, do výkopu se vloží nopová folie a zasype se praným kačírkem. Podél každého objektu se také provede v pásu cca 3,0m úprava terénu pro zatravnění a osetí travním semenem.


Přesný rozpis stavebních prací, jak HSV, tak PSV, dle jednotlivých stavebních objektů, je uveden v položkovém rozpočtu, část 2017001-D.1.2 .

9. Připojení na technickou infrastrukturu

Nepožaduje se.

10. Zhodnoceni kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí

Při provádění prací s nátěrovými hmotami je nutné dodržovat požadavky výrobce NH uvedené v Údajových a Bezpečnostních listech, eliminovat možné úkapy a prázdné obaly od NH a ředidel ihned ukládat do sběrné nádoby k tomu určené ve spolupráci s oprávněnou firmou.



NAVRHL :	KONTROLOVAL :	AUTORIZOVAL :	Obec Hlízov 285 32 Hlízov 164 tel.: 327 571 971
Pavel Beran	Zina Urbanová	MVDR. Antonín Škarka	

Údržba a obnova hřbitovních staveb - 5 stavebních objektů


Situace širších vztahů

parc.č.: 1152, k.ú.: Hlízov, číslo LV 10001

DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O DOTACI

Č.K.	KOMU	Č.K.	KOMU
1-2	Mze ČR		
3	Obec Hlízov		
4	archiv		
FORMÁT		1 x A4	
DATUM		10.2.2017	
STUPEŇ PROJEKTU		Příloha k žádosti	

MĚŘÍTKO :	KOPIE :	ČÍSLO VÝKRESU :	ARCHIVNÍ ČÍSLO :
M 1 :			2017001 - C.1



NAVRHL :	KONTROLOVAL :	AUTORIZOVAL :	Obec Hlízov 285 32 Hlízov 164 tel.: 327 571 971
Pavel Beran	Zina Urbanová	MVDR. Antonín Škarka	

Údržba a obnova hřbitovních staveb - 5 stavebních objektů


Situace


parc.č.: 1152, k.ú.: Hlízov, číslo LV 10001

Č.K.	KOMU	Č.K.	KOMU
1-2	Mze ČR		
3	Obec Hlízov		
4	archiv		


FORMÁT	1 x A4
DATUM	10.2.2017
DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O DOTACI	STUPEŇ PROJEKTU: Příloha k žádosti

MĚŘÍTKO :	KOPIE :	ČÍSLO VÝKRESU :	ARCHIVNÍ ČÍSLO :
M 1 :	1		2017001 - C.2





NAVRHL :	KONTROLOVAL :	AUTORIZOVAL :	**Obec Hlízov**			
Pavel Beran	Zina Urbanová	MVDR. Antonín Škarka	285 32 Hlízov 164			
			tel.: 327 571 971			
Údržba a obnova hřbitovních staveb - 5 stavebních objektů			Č.K.	KOMU	Č.K.	KOMU
			1-2	Mze ČR		
Celkový pohled			3	Obec Hlízov		
			4	archiv		
parc.č.: 1152, k.ú.: Hlízov, číslo LV 10001			FORMÁT		1 x A4	
			DATUM		10.2.2017	
DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O DOTACI			STUPEŇ PROJEKTU		Příloha k žádosti	
MĚŘÍTKO :	KOPIE :	ČÍSLO VÝKRESU :	ARCHIVNÍ ČÍSLO :			
M 1 :	1		2017001 - C.3			





NAVRHL :	KONTROLOVAL :	AUTORIZOVAL :	**Obec Hlízov**
Pavel Beran	Zina Urbanová	MVDR. Antonín Škarka	285 32 Hlízov 164
			tel.: 327 571 971

Údržba a obnova hřbitovních staveb - 5 stavebních objektů

SO 01 Kaple

parc.č.: 1152, k.ú.: Hlízov, číslo LV 10001


Č.K.	KOMU	Č.K.	KOMU
1-2	Mze ČR		
3	Obec Hlízov		
4	archiv		

FORMÁT	2 x A4
DATUM	10.2.2017
DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O DOTACI	
STUPEŇ PROJEKTU	Příloha k žádosti

MĚŘÍTKO :	KOPIE :	ČÍSLO VÝKRESU :	ARCHIVNÍ ČÍSLO :
M 1 :	1	01	2017001 - D.1.1









NAVRHL :	KONTROLOVAL :	AUTORIZOVAL :	**Obec Hlízov**
Pavel Beran	Zina Urbanová	MVDR. Antonín Škarka	285 32 Hlízov 164
			tel.: 327 571 971

Údržba a obnova hřbitovních staveb - 5 stavebních objektů

SO 02 Márnice

parc.č.: 1152, k.ú.: Hlízov, číslo LV 10001

DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O DOTACI

Č.K.	KOMU	Č.K.	KOMU
1-2	Mze ČR		
3	Obec Hlízov		
4	archiv		

FORMÁT	2 x A4
DATUM	10.2.2017
STUPEŇ PROJEKTU	Příloha k žádosti

MĚŘÍTKO :	KOPIE :	ČÍSLO VÝKRESU :	ARCHIVNÍ ČÍSLO :
M 1 :	1	02	2017001 - D.1.1










NAVRHL :	KONTROLOVAL :	AUTORIZOVAL :	**Obec Hlízov**		
Pavel Beran	Zina Urbanová	MVDR. Antonín Škarka	285 32 Hlízov 164		
			tel.: 327 571 971		
Údržba a obnova hřbitovních staveb - 5 stavebních objektů			Č.K.	KOMU	Č.K. KOMU
			1-2	Mze ČR	
SO 03 Sklad			3	Obec Hlízov	
			4	archiv	
			FORMÁT		2 x A4
parc.č.: 1152, k.ú.: Hlízov, číslo LV 10001			DATUM		10.2.2017
DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O DOTACI			STUPEŇ PROJEKTU		Příloha k žádosti
MĚŘÍTKO :	KOPIE :	ČÍSLO VÝKRESU :	ARCHIVNÍ ČÍSLO :		
M 1 :	1	03	2017001 - D.1.1		












NAVRHL :	KONTROLOVAL :	AUTORIZOVAL :	**Obec Hlízov**			
Pavel Beran	Zina Urbanová	MVDR: Antonín Škarka	285 32 Hlízov 164			
			tel.: 327 571 971			
Údržba a obnova hřbitovních staveb - 5 stavebních objektů			Č.K.	KOMU	Č.K.	KOMU
			1-2	Mze ČR		
SO 04 Kolumbárium_1			3	Obec Hlízov		
			4	archiv		
			FORMÁT		2 x A4	
parc.č.: 1152, k.ú.: Hlízov, číslo LV 10001			DATUM		10.2.2017	
DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O DOTACI			STUPEŇ PROJEKTU		Příloha k žádosti	
MĚŘÍTKO :	KOPIE :	ČÍSLO VÝKRESU :	ARCHIVNÍ ČÍSLO :			
M 1 :	1	04	2017001 - D.1.1			











NAVRHL :	KONTROLOVAL :	AUTORIZOVAL :	**Obec Hlízov**
Pavel Beran	Zina Urbanová	MVDR. Antonín Škarka	285 32 Hlízov 164
			tel.: 327 571 971

Údržba a obnova hřbitovních staveb - 5 stavebních objektů

SO 05 Kolumbárium_2

parc.č.: 1152, k.ú.: Hlízov, číslo LV 10001

Č.K.	KOMU	Č.K.	KOMU
1-2	Mze ČR		
3	Obec Hlízov		
4	archiv		

FORMÁT	2 x A4
DATUM	10.2.2017
DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O DOTACI	STUPEŇ PROJEKTU: Příloha k žádosti

MĚŘÍTKO :	KOPIE :	ČÍSLO VÝKRESU :	ARCHIVNÍ ČÍSLO :
M 1 :	1	05	2017001 - D.1.1

Obec Hlízov

IČO 00 640 336
285 32 Hlízov 164
TELEFON (+420) 327 571 971

DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O DOTACI

Stavba	**Údržba a obnova hřbitovních staveb - 5 stavebních objektů**
Investor	Obec Hlízov 285 32 Hlízov 164
Objednatel	Obec Hlízov 285 32 Hlízov 164
Místo stavby	**parc.č.: 1152, k.ú.: Hlízov, číslo LV 10001**
Část projektu	**Položkový rozpočet_SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05**
Díl projektu	
Provozní celek **Provozní soubor** **Dílčí provozní soubor**	
Ucelená část stavby **Stavební objekt** **Dílčí stavební objekt**	
Číslo zakázky	**17001**

P.č.	Datum	Název revize	Navrhl	Kontroloval	Schválil
3					
2					
1				Pavel Beran	
0	únor 2017	Základní vydání	Ing.Libor Hůlka	Zina Urbanová	MVDr. Ant. Škarka

Revize

Počet vyhotovení				Datum:	Číslo svazku	Číslo sešitu
Č.k.	Komu	Č.k.	Komu	Únor 2017	D.1.2	
1	Mze ČR					
2	Mze ČR					
3	Obec Hlízov			Soubor:		
4	archiv					
Číslo kopie: 1		Archivní číslo dokumentace: 2017001 – D.1.2			Revize: 0	